

**RENCANA KERJA DAN SYARAT TENAGA AHLI**  
**KOMPONEN 1 *NATIONAL SLUM UPGRADING PROJECT (NSUP) LOAN LN 8636-ID***  
***MONITORING AND EVALUATION SPECIALIST***  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

---

**a. Kedudukan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Komponen 1 *National Slum Upgrading Program (NSUP)*, tenaga ahli yang dikontrak berkedudukan sebagai *Monitoring and Evaluation Specialist*.

**b. Deskripsi Kedudukan/Jabatan**

Dalam mencapai target RPJMN 2015-2019 dan SDGs 2030 tentang Kota Tanpa Kumuh, diperlukan adanya penanganan permukiman kumuh yang menyeluruh. Namun, persoalan permukiman kumuh cukup rumit dan kompleks, sehingga penanganannya memerlukan kerangka kerja komprehensif dan tidak dapat lagi bersifat parsial. Isu kumuh diharapkan bukan lagi menjadi urusan satu sektor, tetapi menjadi urusan banyak sektor, melibatkan beragam *stakeholder*, dan pada akhirnya harus ditangani secara bersama (kolaboratif).

Sebagai langkah awal, Pemerintah telah menginisiasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai sebuah *platform* kolaboratif. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan program tersebut, masih dibutuhkan dukungan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan yang memadai. Di tingkat daerah, kebijakan dan kelembagaan masih menjadi isu utama penanganan kumuh disamping aspek kapasitas kelembagaan dan rendahnya komitmen daerah pada penanganan kumuh.

Dalam mendukung efektifitas dan juga untuk meningkatkan kualitas program nasional, diperlukan adanya system monitoring dan evaluasi. Dalam mendukung proses tersebut, diperlukan beberapa orang tenaga ahli *specialist*, salah satunya adalah *Monitoring and Evaluation Specialist*. Tenaga ahli tersebut akan bekerja di bawah koordinasi Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas yang akan berperan sebagai unit pelaksana.

**c. Tanggung Jawab**

*Monitoring and Evaluation Specialist* akan bertanggungjawab langsung kepada *Team Leader Central Collaboration Management Unit (CCMU)* dalam pelaksanaan tugasnya, dan secara tidak langsung kepada Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas selaku Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Nasional.

**d. Output**

Keluaran kegiatan *Monitoring and Evaluation Specialist*, meliputi namun tidak terbatas pada rancangan skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program nasional serta SDGs target 11.1, salah satunya meliputi rancangan indikator permukiman kumuh dan pencapaiannya.

**e. Kualifikasi**

1. Sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan Sarjana Strata 1 di bidang teknik lingkungan/perencanaan wilayah dan kota;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun dalam mengelola kegiatan monitoring dan evaluasi program besar berskala nasional, dari penyusunan konsep, pengumpulan data, hingga pelaksanaan dan analisis;
3. Memiliki pengalaman minimal 10 kali bekerja di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, termasuk air minum dan sanitasi;
4. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat lunak pengolahan data statistik (minimal SPSS);
5. Memiliki kemampuan intrapersonal dan komunikasi yang baik;
6. Mampu bekerjasama dengan banyak pihak dengan kemampuan intrapersonal yang baik;
7. Bersedia ditugaskan ke luar kota sewaktu-waktu untuk urusan pekerjaan.


**f. Deskripsi Pekerjaan**

Dalam mencapai tujuan di atas, ruang lingkup pekerjaan *Monitoring and Evaluation Specialist*, mencakup dan tidak terbatas pada:

1. Merancang skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh. Meliputi pemilihan metode (kunjungan lapangan, laporan, survei khusus, dan metode lain yang sekiranya diperlukan), penentuan indikator (termasuk perhitungan operasional SDGs), dan perkiraan validitas informasi yang akan diperoleh;
2. Menelaah desain dan implementasi program serta menarik pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat untuk penyempurnaan program secara terus menerus;
3. Mengorganisir kegiatan monitoring kinerja, penyusunan indikator monev, validitas informasi yang akan diperoleh;
4. Mengkoordinasikan kegiatan peninjauan rutin terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program bersama para mitra terkait, seperti team leader, Kementerian PPN/Bappenas, PMU, dan lainnya

**g. Struktur Organisasi**

*Monitoring and Evaluation Specialist* akan bekerja sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut:



#### h. Sumber Pendanaan

Pengadaan *Monitoring and Evaluation Specialist* dibiayai melalui sumber pendanaan DIPA Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Kementerian PPN/Bappenas untuk kegiatan *National Slum Upgrading Program* sebesar Rp 60,000,000,- (enam puluh juta rupiah). *Monitoring and Evaluation Specialist* akan dikontrak sebagai tenaga ahli konsultan individual dengan selama 3 (tiga) bulan.

#### i. Masa Kerja

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2017 hingga 28 Februari 2017. Jadwal kegiatan diuraikan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	BULAN KE-		
		Des	Jan	Feb
1	Mobilisasi tim tenaga ahli individual			
2	Penyusunan indikator			
3	Rancangan skema monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh			
5	Penyusunan Laporan			

**Mengetahui,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Program Perencanaan Pembangunan Nasional II**



**Zulfakar, S.Kom, ME**

**NIP. 19691124 199403 1 004**